韶关监狱创建工作信息化设备补点建设项目
用户需求书
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第一章  项目主要内容
（一）项目概况
广东省韶关监狱坚持“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，按照依法、严格、科学、文明原则，紧紧围绕提高罪犯改造质量的中心工作，充分履行刑罚执行和罪犯改造职能，积极探索和完善监管机制，加强罪犯改造工作，提高改造质量，努力建设现代化文明监狱。
根据监狱三、四、五监区创建规范化监区的工作需要，加快完善监区信息化缺项漏项的补充，现根据我单位实际情况，采购部分监控摄像机、监听对讲设备、触发式报警设备进行相关设施建设。

本项目资金为省财政资金，项目建设总费用不超过64265 元。

（二）项目建设目标
为解决监狱三、四、五监区创建规范化监区的工作需要，提升监区信息化硬件水平，现需要对监狱内C3栋2-3楼车间、J6、J10、J11栋监舍安装视频监控摄像机20个、触发式报警点51个、监听对讲面板设备6个。本次项目建设监控摄像机接入监狱科达视频监控平台，报警信号推送至科达监控平台、监狱安防集成平台，监听对讲设备需接入监狱世邦对讲系统。
主要的系统组成：基础网络、视频监控、应急报警

（三）项目预算
	序号
	项目名称
	项目预算
	建设内容
	备注

	1
	韶关监狱创建工作信息化设备补点建设
	人民币64265 元
	韶关监狱创建工作信息化设备补点建设
	工程周期预计10个日历天


（四）需求概述
1、完成20个监控摄像机的安装，并且需要将监控视频推送至监狱视频监控平台统一管理
2、完成6个对讲分机的安装，并且需要将其接入监狱的世邦对讲系统。
3、采用前端高清网络摄像机接入触发式报警装置，实现一键报警按钮、声光报警、报警实时联动监控。
4、项目所涉及的视频监控设备、触发式报警设备需与用户现有的科达监控平台、安防集成平台无缝对接，视频信号、报警信号需实时向监控平台与安防集成平台推送。

（五）项目设计原则
韶关监狱创建工作信息化设备补点建设项目设计原则为可靠、实用、易维护。系统设备选型综合考虑性能、稳定性、安全性等因素。以确保系统具有较高的性价比；系统建设应合理有效地利用原有可利用设备，以保护前期投资。
具体体现在以下几个方面：
可靠性
基础网络通讯、视频监控系统、报警系统具备在规定的条件和时间内完成实际需求技术文件规定功能的能力；系统具备长期稳定工作的能力，即24小时不间断工作的能力。
实用性
基础网络通讯、视频监控系统、报警系统等设备需求的各系统功能的能力并达到相关水准，同时符合本工程实际需要的国内外相关规范与规定的各种约束条件；系统要便于管理并易于操作。
易护性
整个系统的建设要遵循有关国家标准和国际标准，满足但不限于以下技术标准及规范：
50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》
GB/T 50312-2007 《综合布线系统工程验收规范》
GB 50174-2008   《电子信息系统机房设计规范》
GB 50462-2008
  《电子信息系统机房施工及验收规范》
GB 50057-2010   《建筑物防雷设计规范》
GB 50116-2013
  《火灾自动报警系统设计规范》
GB 50198-2011   《民用闭路监控电视系统工程技术规范》
广东省监狱管理局《广东省监狱安全技术防范系统项目建设和管理（暂行）规定》
广东省监狱管理局《监狱智能化安全技术防范系统配备标准》
广东省监狱管理局《监狱安全技术防范工程设计规范》
广东省监狱管理局《广东监狱智能化安全技术防范系统框图》
广东省监狱管理局《监狱报警系统技术要求》
（六）项目总体技术需求
1、系统建设内容
（1）C3栋2-3楼车间、J6、J10、J11栋监舍安装视频监控摄像机20个、触发式报警点51个、监听对讲面板设备6个，其中三层交换机为监狱原有设备利旧。
（2）前端设备统一集中供电，只需要为集中的摄像头安装点位敷设一条电缆，前端设备用分支电缆接入即可供电，便于日常的检修和维护。
（3）需与用户大安防现有系统实现数字级联无缝对接。在监区报警后，指挥中心能自动弹出报警信息及监控画面。
2、前端设备
前端摄像机均利用原有的高清网络摄像机，具备报警输入信号、报警输出信号、音频输入信号接入，利用监控前端的报警输入信号，在重要位置接入紧急报警按钮和声光报警器设备，实现报警联动。
系统点位分布

	单位
	楼层
	位置
	数量
	设备类型

	四监区
	C3栋车间二楼
	监区部
	1
	摄像机

	
	C3栋车间二楼
	监区警察监控室（前岗、后岗）
	2
	

	
	C3栋车间二楼
	劳动现场（后岗）
	3
	

	
	C3栋车间二楼
	工具房
	1
	

	五监区
	C3栋车间三楼
	监区部
	1
	

	
	C3栋车间三楼
	监区警察监控室（前岗、后岗）
	4
	

	
	C3栋车间三楼
	劳动现场（后岗）
	6
	

	
	C3栋车间三楼
	工具房
	2
	

	四监区
	C3栋车间二楼
	监区警察监控室（前岗）（后岗）
	2
	对讲分机

	五监区
	C3栋车间三楼
	监区警察监控室（前岗）（后岗）
	4
	

	三监区
	C1栋车间三楼
	车间工具房
	2
	触发式声光报警装置

	
	J10栋监舍
	图书室
	1
	

	
	J10栋监舍
	配餐室
	1
	

	
	J10栋监舍
	文娱室
	4
	

	
	J10栋监舍
	谈话室
	3
	

	
	J10栋监舍
	医务室
	2
	

	
	J10栋监舍
	储物室
	3
	

	
	J10栋监舍
	心理室
	1
	

	
	J10栋监舍
	晒衣场
	3
	

	四监区
	C1栋车间三楼
	车间工具房
	1
	

	
	J6栋监舍
	图书室
	1
	

	
	J6栋监舍
	配餐室
	1
	

	
	J6栋监舍
	文娱室
	1
	

	
	J6栋监舍
	谈话室
	1
	

	
	J6栋监舍
	医务室
	1
	

	
	J6栋监舍
	储物室
	1
	

	
	J6栋监舍
	心理室
	1
	

	
	J6栋监舍
	监区值班室
	1
	

	
	J6栋监舍
	晒衣场
	1
	

	五监区
	C3栋车间三楼
	车间工具房
	2
	

	
	J11栋监舍
	图书室
	1
	

	
	J11栋监舍
	配餐室
	1
	

	
	J11栋监舍
	文娱室
	4
	

	
	J11栋监舍
	谈话室
	3
	

	
	J11栋监舍
	医务室
	2
	

	
	J11栋监舍
	储物室
	3
	

	
	J11栋监舍
	心理室
	1
	

	
	J11栋监舍
	监区值班室
	1
	

	
	J11栋监舍
	晒衣场
	3
	


4、系统拓扑图
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5、布线施工规范
1、电缆敷设前，应做外观及导通检查。
网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路，另一端时行测量，确认无误后方可放线。
语音、视频、信号等检测同上。  

2、为了保证施工的质量，规定： 

应按照“先远后近”进行放线，拉线时每段线的长度不超过20米，超过部分必须有人接送。 

在线路转弯处必须有人接送，拉线时就轻拉轻放，避免线缆损伤。   

管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。  

布放线缆时，线缆不能放成死角或打结，以保证线缆的性能良好，水平线槽中敷设电缆时，电缆应顺直，尽量避免交叉。
留线长度：楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m，网络机柜留长度3m以上，无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。
线缆敷设时，两端应做好标记，线缆标记要表示清楚，在一根线缆的两端必须有一致的标识，线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头，线尾向右，以便于以后线号的确认。  

2、网络模块
络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。 标准568B：橙白-1，橙-2，绿白-3，蓝-4，蓝白-5，绿-6，棕白-7，棕-8。
音无线序，打在中间两芯上即可，但为了便于维护，应统一颜色。  

接水晶头时应注意，剥线长度为水晶头长度，过长会引起网线松动且不美观，过 短会造成插针同网线芯接触不良。
配线架、网络模块按568B标准打好后，应用测试仪对线路进行检测，确定无误后才对配线架、进行理线，否则如出现配线架打线错误引起返工。
信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm，高度一致，属旧楼改造的视情况而定。 

⑥  在无法避免网络同电力电缆交叉时，宜成直角。  

（七）项目需求清单

	韶关监狱创建工作信息化设备补点建设项目清单

	序号
	设备
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	高清网络摄像机
	苏州科达（KEDACOM）
	不低于：高清红外防水网络摄像机，1/2.8" 200W像素高性能传感器，0.0002Lux超低照度，120dB超宽动态。60米红外，内置6mm定焦镜头。H.264/H.265，1080P/720P，30fps。基础智能。2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗10W。不含电源，含支架。
	20
	个
	1250
	25000

	2
	对讲分机
	长沙世邦
(SPON)
	采用6mm厚铝面板， 内置扬声器和话筒眯头，免提通话和接收广播；需接入原有IP网络分控对讲寻呼系统
	6
	个
	2000
	12000

	3
	报警灯
	国产
	国产优质
	51
	个
	50
	2550

	4
	复位开关
	国产
	国产优质（含86底盒）
	51
	个
	35
	1785

	5
	继电器
	国产
	2开2闭8脚5A，带底座套装
	51
	个
	50
	2550

	6
	集中供电设备
	国产
	12V（30A以上）
	2
	套
	350
	700

	7
	集中供电设备
	国产
	24V（30A以上）
	2
	套
	350
	700

	8
	网线
	国产
	超五类屏蔽双绞线（305米）
	11
	箱
	680
	7480

	9
	电源线
	国产
	2芯1.5纯铜电源线(RVV1.5X2)
	2500
	米
	3
	7500

	10
	辅材
	国产
	胶粒、电源接头、开关、水晶头等
	1
	批
	1000
	1000

	11
	PVC管线槽
	国产
	
	1000
	米
	3
	3000

	12
	监控平台对接
	
	与监狱监控平台、安防平台对接，包括宇视、海康、中钦、科达等平台，实现在监狱原有监控平台上存储录像、查看录像、实时监控等
	1
	项
	0
	0

	13
	报警平台对讲
	
	触发式报警信息同步推送至监控平台、安防平台。
	1
	项
	0
	0

	14
	合计（含人工税费）
	64265


上述所有清单及设备参数仅为主要的、最基本的配置清单，投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，必须保证设备的配置不低于以上要求，且必须提供系统建设所需的所有零件、配件、耗材，安装服务及设备调试等，本项目为交钥匙项目，所有费用包含在本项目的最高限价中。
第二章 项目管理要求
（一） 建设要求
 承建方必须按要求提供项目的整体解决方案，并在项目范围内完成指定工作和负责解决全部的技术问题。承建方承担施工现场文明施工管理的直接责任，应根据工程实际情况提出施工现场管理的针对性措施，除了遵守国家现行有关工程建设的法律法规和强制性规定外，还必须遵守监狱有关规定。
（二）工期要求
 此项目施工期为10个自然日，项目工期紧急，承建方必须每天施工人数满足不低于5人。承建方应按要求在项目规定工期内完成相应工作，必须列出详细的工程进度计划安排表，并严格执行。
（三）项目三防要求
◆  施工所使用材料必须符合国家防火标准；
◆  周边根据实际情况需要增加遮阳棚和防雨措施；
◆  所用线材均为阻燃材料，线材布设需套入PVC管或防火软管。
◆  项目施工范围内所有设备或墙体的缝隙区、管线接口处均以密封材料密封，以防虫、鼠进入损坏设备。
◆  用电线路需装设过流过载两段保护，以防发生用电危险。
第三章 售后服务及款项支付
（一）售后服务要求
1、自验收合格之日起，整个项目提供至少1年的免费保修，若设备厂商的保修期高于1年的，按高标准执行，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件。供应商需提供终身售后服务。
2、产品发生故障后，自报障时起算，10分钟内响应，8小时内到达现场，12小时内解决问题。如果产品故障在24小时内仍无法排除，供应商应在随后48小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。
（二）工程款项支付
工程项目完成，通过验收后5个工作日内支付全部项目费用95%，余下5%款项于保修期满后5个工作日内支付。

